



TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
30.000 TON YIKANMIŞ KÖMÜRÜN NAKLİYESİ İŞİNE
AİT TEKNİK ŞARTNAME

Tarih: 12/05/2025

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

1.1. TKİ Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü 1/B Lavvar Tesisi'nde Üretim Sonucu Oluşan 30.000 Ton Yıkanmış Kömürün Silolardan Torbalama ve Bağlı Tesisleri ile Stok Sahalarına Nakliyesi işi

2- İŞİN SÜRESİ VE MİKTARI:

- 2.1. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
2.2. İşin toplam miktarı 30.000 tondur.

3- ÇALIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI:

3.1. Yüklenici, İdare tarafından aksi belirtilmedikçe günlük taşıma miktarını karşılayacak sayıda araç temin etmek zorundadır. Hafta tatili ve resmi tatil günlerinde İdarenin talebi halinde çalışma yapılabilir. Kömürlerin kamyonlara yüklenmesi ve tartılması İdare tarafından yapılacaktır.

3.2. Yüklenici, İdare ile olan iş ilişkilerini verdiği yetkileri açıkça belirtilen Noterce onaylı vekâletname ile tayin ettiği bir yetkili (günlük üretim ve çalışma durumunu İdare yetkilileri ile her gün düzenli olarak paylaşacak) aracılığı ile yürütecektir.

3.3. Yüklenicinin İdarenin tesisinden yüklediği her kamyon için, yükleme noktasındaki İdare personeli tarafından yükleme fişi düzenlenecek, bu fişin bir nüshası yüklenen kamyonun şoförüne verilecektir.

3.4. Yüklenecek her kamyonun boş-dolu tartımı yapılacaktır.

3.5. Hakediş hesaplarında İdarenin kantarlarında yapılan tartım değerleri esas alınacaktır.

3.6. Hava muhalefeti ve/veya İdare'den kaynaklanan nedenlerle Yüklenicinin çalışmadığı durumlarda, çalışılmayan günler forsmajör olarak belirlenecek ve iş süresine eklenecektir.

3.7. İhtiyaç halinde kömürün yükleme ve nakliyesi, belirtilen mesafeler içerisinde kalmak kaydıyla İdarenin belirleyeceği başka bir yere de yaptırılabilir.

3.8. Trafiğe çıkacak araçlar yüklü olarak yola çıktıkları zaman karayolu yapısına zarar vermeden güvenli seyredebilecek şekilde olacaktır.

A. İ.B.

İ.B.

4- TAŞIMA GÜZERGAHLARI MESAFE VE MİKTARLARI:

GÜZERGAH		MESAFE	MİKTAR
4.1.	1/B Lavvar Tesisi- Torbalama ve Bağlı Tesisleri ile Stok Sahaları	3.000 metre	30.000 TON
4.2.	Orhaneli Stok-Torbalama ve Bağlı Tesisler		
4.3.	1/B Kriblaj Tesisi-Termik Santral		
TOPLAM:			30.000 TON

5- İŞE BAŞLAMA SÜRESİ :

5.1. Sözleşme tarihinden itibaren en geç 3(üç) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

5.2. Yüklenici, işe başlamadan önce aşağıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak İdare'ye sunmak zorundadır. İstenen bu belgelerin eksik veya uygun olmaması durumunda yer teslimi yapılmayacaktır.

6- GEREKLİ MAKİNE PARKI:

6.1. Termin programını sağlayabilecek sayı ve kapasitede damperli kamyon Yüklenici tarafından iş yerinde hazır bulundurulacaktır.

7- EK HUSUSLAR:

7.1. Hakediş aylık olarak düzenlenecektir. Hakedişe esas tonaj İdare tarafından yapılan tartımların toplamı olacaktır.

7.2. Kömür nakliyesi için tek fiyat teklifi verilecektir.

7.3. Hakedişlerde ödenecek tutar, sevk edilen kömür miktarı ile sözleşme birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bunun haricinde yapılan işler için hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

7.4. Düzenlenecek tutanaklarda, İdare ve yüklenicinin (veya yasal vekilinin) imzası bulunacaktır.

7.5. İstekliler teklif vermeden İdarenin sahalarını, kömürün durumunu, çalışma sahasını yerinde görerek detaylı inceleme yapabilir ve İdareden gerekli bilgiyi alabilir. Teklif veren tüm firmalar sahayı görmüş ve incelemiş olarak kabul edilecektir.

7.6. Yüklenici; işin her safhasında işin kesin kabulü yapıncaya kadar "İş Güvenliği ve Sağlığı" ile ilgili tüm kanun ve hükümlere uygun olarak hareket edecektir. Herhangi bir kazaya sebep olunmaması açısından, çalışmalar sırasında her türlü İş Güvenliği ve Sağlığı önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

9.

118

118

hükümlerine uygun gerekli tedbirleri almakla sorumludur. Ayrıca çalışma sırasında meydana gelecek iş kazalarından ve üçüncü şahıslara verilecek zarar-ziyandan yüklenici sorumludur.

Hazırlayanlar



Serkan VURAN
Başmühendis



İbrahim BAĞLAN
Maden Mühendi



Emine ATÇEKEN
Maden Mühendisi