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                                                        TKİ KURUMU 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İDARECE VEYA ANLAŞMALI FİRMALARCA TORBALANMIŞ TOPLAM 50.772,25 

TON KÖMÜRÜN MANİSA, BURSA, İZMİR VE BALIKESİR İLİ VE İLÇELERİNE 

TAŞINMASI, BOŞALTILMASI İŞİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Madde 1- İşin Konusu: 

 

E.L.İ.  Müdürlüğü Torbalama Tesislerinden (Soma/MANİSA) yüklenen, ekteki termin 

miktarı ve dağıtım yerleri belirtilen torbalanmış toplam 17.987,50 ton kömürün Manisa ili ve 

ilçelerine, 23.021,80 ton kömürün İzmir ili ve ilçelerine , 7.193,95 ton kömürün Bursa ili ve 

ilçelerine, 2.569,00 ton kömürün Balıkesir ili ve ilçelerine nakliyesinin ve boşaltılmasının 

yaptırılması işidir. İşin yapılacağı yerler, Özel Sektör Tesislerinden Soma İlçe merkezine 

yaklaşık 2 – 24 km. arasında, E.L.İ. Tesislerinden Soma İlçe merkezine yaklaşık 20 km. 

uzaklıkta ve ulaşım yollarının çoğunluğu asfalttır. 

 

Madde 2- Makine Parkı ve Personel: 

 

Yüklenicinin ihale konusu işi yapabilmesi için aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve 

donanımları bulundurması gereklidir. 

İşin yapılabilmesi için gerekli olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanunu 5. Yönetmeliğin 

6. Maddelerindeki yetki belgelerinin bulundurulmamasından veya eksik bulundurmasından 

tamamen yüklenici sorumludur. Ayrıca, şoförlerin sürücü mesleki yeterlik belgesi(SRC) 

bulundurması zorunludur. 

Belgeleri bulunmayan araçlarla taşıma kesinlikle yapılmayacaktır. 

Yüklenici, kendisinin işin başında bulunmadığı durumlarda, noter vekaletnameli  (tam 

yetkili) tecrübeli bir vekilini iş bitimine kadar iş yerinde bulunduracaktır. 

Tüm araçlar (kamyon, tır v.b.) brandalı ve çekici kasalı olacaktır. 

Araçların taşıma kapasitelerinin hesabında ruhsatlarında belirtilen azami yük taşıma 

kapasiteleri esas alınacaktır.   

Manisa ili ve ilçeleri için taşıma grubu :   149,89 ton 

İzmir ili ve ilçeleri için taşıma grubu :      153,48 ton 

Bursa ili ve ilçeleri için taşıma grubu :      59,95 ton 

Balıkesir ili ve ilçeleri için taşıma grubu : 28,54 ton 

 

 

Madde 3- İhale Konusu İşin Miktarı, Çalışma Şekli, Günlük Çalışma Süresi: 

 

3.1. E.L.İ. Müdürlüğü Torbalama Tesislerinden veya E.L.İ.’nin göstereceği stok 

alanından İdarece veya anlaşmalı firmalarca torbalanmış toplam 17.987,50 ton kömürün 

Manisa ili ve ilçelerine, 23.021,80 ton kömürün İzmir ili ve ilçelerine , 7.193,95 ton 

kömürün Bursa ili ve ilçelerine, 2.569,00 ton kömürün Balıkesir ili ve ilçelerine kömürün 

taşınması ve boşaltılması işi. 

İdarenin Tesislerinden ve Özel Sektör Tesislerinden kömürlerin yüklenmesi işi İdareye 

aittir.                                                                     

Kömürler, İdare kantarlarında tartıldığı andan itibaren yükleniciye teslim edilmiş 

olacaktır. 

Manisa ili ve ilçelerine aylık taşınacak kömür miktarı 4496,87 ton/ay olacaktır. 

İzmir ili ve ilçelerine aylık taşınacak kömür miktarı 4604,36 ton/ay olacaktır. 

Bursa ili ve ilçelerine aylık taşınacak kömür miktarı 1798,49 ton/ay olacaktır. 

Balıkesir ili ve ilçelerine aylık taşınacak kömür miktarı 856,33 ton/ay olacaktır. 
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Torbalama tesisinin şartlarına, piyasa talebine, arıza v.s. durumlarına göre E.L.İ. günlük 

piyasa yükleme miktarını, işin süresi içinde kalmak kaydıyla düzenlemeye yetkilidir. Gerektiği 

takdirde Teknik şartnamenin 4.2. maddesi uygulanır. (Termine göre) 

 

Manisa ili ve ilçelerinin kömür yükleme tesislerine olan ortalama mesafesi 121 km’dir. 

İzmir ili ve ilçelerinin kömür yükleme tesislerine olan ortalama mesafesi 156 km’dir. 

Bursa ili ve ilçelerinin kömür yükleme tesislerine olan ortalama mesafesi 256 km’dir. 

Balıkesir ili ve ilçelerinin kömür yükleme tesislerine olan ortalama mesafesi 121 km’dir. 

 

Kömürü taşıyacak kamyonlar (dolu-boş) E.L.İ. Müdürlüğü kantarlarında tartıldıktan 

sonra kömürü götüreceklerdir. 

 

 

 

 

 

3.2. Çalışma Şekli, Günlük Çalışma Süresi: 

Kömür taşıma işi günde üç vardiya, 24 saat/gün olarak yapılacaktır. İdare, çalışma 

saatlerinde ve vardiya sayısında değişiklik yapma hakkına sahip olup, yüklenici buna uymak 

zorundadır. 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde İdarece izin verilmesi halinde çalışma yapılabilir. 

Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere 

çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir. 

Yüklenici torbalanmış kömürlerin zarar görmemesi için tüm tedbirleri alacaktır.  

 

Madde 4- İşin Süresi:  

 

4.1. İşe başlama tarihinden itibaren; Manisa ve Bursa illeri için 120 (yüz yirmi), İzmir ili 

için 150 (yüz elli), Balıkesir ili için 90 (doksan) takvim günüdür. İş, belirtilen süreden önce 

bitirilmesi durumunda sona erdirilecektir.  

4.2. Torbalama Tesislerindeki arızadan ya da çeşitli beklemelerden dolayı (Kantar  

arızası, Park yerinde bekletilme, elektrik kesintisi v.b) yüklemede aksama olursa ilgili Şube 

Müdürlüklerinin düzenleyeceği tutanaklara istinaden gecikilen oranda süre uzatımı 

verilebilecektir.  

 

Madde 5- Yer Teslim İşlemleri ve Yer Teslimi: 

 

İşin yapılacağı iş yerinin yer teslimi, idarece oluşturulan “Kontrol Komisyonu” tarafından 

yapılır. Yer tesliminde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur. Ayrıca bu araçların 

ruhsatların asılları ibraz edilecektir. 

 

Madde 6-  İşin Yürütümü: 

 

E.L.İ. Müdürlüğü kantarlarında her kamyon ayrı ayrı tartılacaktır. Kamyonların 

kantarlarda tartı işleri İdarenin tartı-kontrol için görevlendireceği elemanları tarafından yapılır. 

Yüklenici isterse tartım sırasında gözlemci bulundurabilir. Tartı ile ilgili itirazlar tartım sırasında 

yapılır. Sonradan yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Kantarda tartılan kamyonun yüklü 

ağırlığı ile yükleme yapılmadan önceki boş ağırlığı(kamyon darası) arasındaki fark kamyonun 

taşıdığı yük olarak kabul edilir. Tartılan her kamyon çadır-branda ile örtülecek, çadır- branda ile 

örtülen her kamyon çadır ve brandalar açılmayacak şekilde mühürlenecektir. Görevliler 

tarafından kontrol edildikten sonra E.L.İ.  Müdürlüğü kantarından almış olduğu tartım belgesi ile 

söz konusu ilçelerin Kaymakamlıklarınca belirlenmiş olan kontrol ve teslim alma noktasındaki 

görevlilerce kontrol edildikten sonra, teslim alınacaktır. 
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6.1. Sözleşme konusu iş,  E.L.İ tarafından yükleniciye verilen detaylara uygun olarak 

yapılacaktır.  Sözleşme ile nakliyesi ve boşaltılması yapılacak torbalanmış kömürün tamamı, 

dağıtıma uygun olarak belirlenen adrese teslim edilecektir.  

6.2. E.L.İ. kantarlarından tartılarak çıkışı yapılan torbalanmış kömürün tamamı, yüklenici 

tarafından şartnamede belirtilen adresteki, belirtilen yetkiliye teslim edilecek ve tutanağı bu 

yetkiliye imzalattırarak istenilmesi halinde E.L.İ ye verilecektir. 

6.3.  Her Kamyon için ayrı ayrı düzenlenecek ve yüklenici ya da yüklenici vekili 

tarafından imzalanacak olan ‘Talep Fişi’ karşılığında yükleme yapılacaktır. Talep fişi olmayan 

kamyonlara yükleme yapılmayacaktır. Talep fişi örneği E.L.İ tarafından yükleniciye verilecektir. 

6.4.  E.L.İ. Kantarından yüklenip şartnamede belirtilen adreslere teslim anına kadar, 

Yüklenici her türlü sorumluluğu (Kaza, hırsızlık, eksik kömür teslimi, v.s) üstlenmiş olacaktır. 

Bu gibi hallerde Sözleşmenin 14. maddesi hükümleri aynen uygulanacak olup, bu durum 

yüklenicinin yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

6.5.  Düzenlenen termine göre yüklenici kamyonlarını yeterli sayıda bulunduracaktır.   

6.6. Bir ilçeye taşınan kömür miktarlarından, toplam ihale bedelinin geçilmemesi 

koşuluyla, diğerine aktarma yapılabilir. Yüklenici buna uymak zorundadır. 

 

Madde 7- İşin Kabulü: 

 

İşin kabulü, İdarece oluşturulan “ Muayene ve kabul komisyonu” tarafından yapılır. 

Kabulde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.    

 

Madde 8- Hakediş ve Ödemeler:  

 

8.1. Geçici hak ediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme ve eklerinde 

aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir kez düzenlenir.  

8.2. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili 

kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri 

çerçevesinde ödenir.  

Geciçi hakediş raporlarının düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesinleştirilmiş 

miktarlar dikkate alınır.  

8.3. Yüklenici alacağının havalesini istediği takdirde, havale masrafları kendisine ait 

olmak şartı ile, göstereceği hesap numarasına havalesi yapılacaktır.  

8.4.  Hakediş Ödemeleri sırasında yüklenici; 

      - Çalışan personelin bordrolarını (İşçilerin imzaladığı) ve ücret ödemesi belgesi 

      - SGK Hizmet Listesi 

      - SGK tahakkuk fişi 

      - SGK borcu yoktur yazısı ve SGK prim ödemesi ( dekont, makbuz v.b) 

      - İlgili vergi dairelerinden alınacak vergi borcu yoktur belgesini ibraz etmek 

zorundadır. 

 

Madde 9- Diğer Hususlar: 

 

9.1.  Bu işte çalışan kamyonlarda; Yükleme, taşıma ve boşaltma esnasında oluşabilecek 

tüm hasarlar yüklenici sorumluluğundadır. Teklif fiyatının bu masrafları kapsadığı kabul 

edilecektir.  Firma ve çalışanlarından herhangi biri doğrudan veya sigorta şirketleri aracılığı ile 

ELİ ve çalışanlarından hak talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca yükleme, taşıma ve boşaltma 

esnasında oluşabilecek tüm cezalardan da yüklenici sorumludur.     

9.2. Sözleşmeye bağlanan hizmet işi ile ilgili; yer teslim tarihi ile kabul tarihleri 

arasındaki önemli hususlar, kontrol teşkilatınca tutanak tutularak, kontrol teşkilatı ve yüklenici 

tarafından imzalanır. 

9.3. Araçlara mevzuat gereği tonaj tahdidi uygulanacaktır. 
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9.4. Bu şartname gereği yapılacak iş ve çalışanlarla ilgili olarak yüklenici, yürürlükteki 

tüm kanun ve mevzuatlardan (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb.)  

sorumludur. 

9.5. Çalışma şartlarından dolayı( don, kar, yağmur, çığ gibi v.b. sebeplerle) yüklenici 

firma taşıma yapamaz ise, ilgili resmi kurumlardan alınan yol durum belgesini ibraz ettiğinde, o 

günler için forsmajör uygulanır. 

9.6. Yüklenici firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerle ilgili değişikliklerin zaman 

geçirilmeden yazılı olarak idareye bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idaremiz sorumlu 

olmayacaktır. 

 İşbu teknik şartname 9 madde, 4 sayfadan ibarettir. 

 

EK: 1 adet Termin Planı 



2025 YILI İZMİR İLİ VE İLÇELERİ TERMİN MİKTARLARI 

İZMİR 
AİLE 

SAYISI 

  

ELİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BALÇOVA 200 110,00 

BAYRAKLI 1.000 600,00 

BERGAMA 2.000 1.400,00 

BEYDAĞ 600 450,00 

BORNOVA 2.077 1.350,00 

BUCA 3.000 1.950,00 

ÇİĞLİ 1.000 650,00 

GAZİEMİR 571 399,70 

GÜZELBAHÇE 115 69,00 

KARABAĞLAR 7.500 5.625,00 

KARŞIYAKA 1.000 600,00 

KİRAZ 1.080 756,00 

KONAK 10.000 6.000,00 

MENEMEN 1.250 812,50 

ÖDEMİŞ 3.600 1.250,00 

TİRE 1.428 999,60 

TOPLAM 

           

37.571            23.021,80  

 

2025 YILI BURSA İLİ VE İLÇELERİ TERMİN MİKTARLARI 

BURSA 

TALEP 

MİKTARI 

(TON) 

GÜRSU 245,00 

İNEGÖL 549,95 

KESTEL 300,00 

MUDANYA 49,00 

NİLÜFER 200,00 

OSMANGAZİ 4.000,00 

YILDIRIM 1.850,00 

TOPLAM 

          

7.193,95  

 



2025 YILI MANİSA İLİ VE İLÇELERİ TERMİN MİKTARLARI 

MANİSA AİLE SAYISI 

TALEP 

MİKTARI 

(TON) 

AHMETLİ 800 600,00 

AKHİSAR 2.400 1.680,00 

ALAŞEHİR 3.000 1.500,00 

DEMİRCİ 1.000 850,00 

GÖLMARMARA 600 450,00 

GÖRDES 760 646,00 

KIRKAĞAÇ 1.100 825,00 

KÖPRÜBAŞI 266 200,00 

KULA 1.000 850,00 

SALİHLİ 3.500 2.450,00 

SARIGÖL 570 399,00 

SARUHANLI 1.440 1.008,00 

SELENDİ 700 630,00 

SOMA 900 675,00 

ŞEHZADELER 2.285 1.599,50 

TURGUTLU 2.500 1.875,00 

YUNUSEMRE 2.500 1.750,00 

TOPLAM 25.321       17.987,50  

 

2025 YILI BALIKESİR İLİ VE İLÇELERİ TERMİN MİKTARLARI 

 

BALIKESİR 

TALEP 

MİKTARI 

(TON) 

ALTIEYLÜL 1.292,00 

BANDIRMA 512,00 

KARESİ 765,00 

TOPLAM 

         

2.569,00  

 


