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T.K.Ġ KURUMU 

EGE LĠNYĠTLERĠ  ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
KOORDĠNASYON VE TAKĠP ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ LAVVAR  KOORDĠNASYON VE TAKĠP- 

TORBALAMA BAġMÜHENDĠSLĠĞĠ’NE  BAĞLI TESĠSLERDEN VE STOK SAHALARINDAN 70.000 TON 

KÖMÜRÜN ĠSTASYON VAGON YÜKLEME TESĠSĠNE, G NOKTASI STOK ALANINA TAġINMASI VE 

BOġALTILMASI ĠġĠ 

TEKNĠK  ġARTNAMESĠ 

 

         1-ĠġĠN YAPILACAĞI YER 

İşin yapılacağı yerler Manisa ilinin Soma ilçesinde, ilçe merkezine  yaklaşık 23 km. uzaklıkta 

olup, ulaşım yollarının çoğunluğu asfalttır. 

 

2- ĠġĠN TANIMI 

Koordinasyon ve Takip Şube Müdürlüğü Lavvar Koordinasyon ve Takip-Torbalama 

Başmühendisliğine  Bağlı Tesislerden Ve Stok Sahalarından 70.000 Ton Kömürün İstasyon Vagon 

Yükleme Tesisine, G Noktası Stok Alanına  Kömür Taşınması Ve Boşaltılması İşi  

 

3-MAKĠNE PARKI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

Yüklenicinin ihale konusu işi yapabilmesi için aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve 

ekipmanları bulundurması gereklidir. 

 

Ekipman Cinsi ve Özellikleri                  Asgari Kapasite 

 

1) Taşıma Grubu                               :           76 ton 

(Taşıma grubundaki tüm kamyonlar damperli kamyon olmalıdır. Kamyonların taşıma 

kapasitelerinin hesabında ruhsatlarında belirtilen azami yük taşıma kapasiteleri esas alınacaktır)   

İşin yapılabilmesi için gerekli olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5, Yönetmeliğin 6. 

maddelerindeki yetki belgelerinin bulundurulmamasından veya eksik bulundurulmasından 

tamamen yüklenici sorumludur. Belgeleri bulunmayan araçlarla taşıma kesinlikle 

yapılmayacaktır. Ayrıca, şoförlerin sürücü mesleki yeterlik belgesi (SRC) bulundurması 

zorunludur.    

Yüklenici tarafından bu iş için taahhüt edilen kamyonlar işin bitim tarihine kadar iş yerinde 

bulundurulur. Kamyon değişikliğinde de İdareden izin alınır.  

 

4-ĠHALE KONUSU ĠġĠN  MĠKTARLARI , YOL DURUMLARI, YILLIK VE GÜNLÜK 

ÇALIġMA SÜRELERĠ  
         

          4.1. Sözleşme konusu işin miktarı: 

Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü Koordinasyon ve Takip ġube Müdürlüğü Lavvar 

Koordinasyon ve Takip-Torbalama BaĢmühendisliğine bağlı Stok sahalarından 70.000 ton 

kömürün İstasyon Vagon yükleme tesisine, G noktası stok alanına taşınması ve boşaltılması işi. 

Kömürün yüklemeye hazır hale getirilmesi ve Yüklenmesi işi idare tarafından 

yapılacaktır. 

Vagon yükleme tesisine torba kömür taşınılması istendiği zaman, kömürün kamyonlara 

yüklenmesi ve boşaltılması işi idare tarafından yapılacaktır.  

 

4.2.Yol durumu: 

Koordinasyon ve Takip Şube Müdürlüğü Lavvar Koordinasyon ve Takip-Torbalama 

Başmühendisliği’ne  bağlı Tesislerden Ve Stok Sahalarından 70.000 Ton Kömürün İstasyon Vagon 

Yükleme Tesisine, G Noktası Stok Alanına  olan  mesafe 23.593 metredir. 

      Nakliye yollarının bir kısmı İşletme, Civar Köyler ve Mezralar ile Müteahhit Firmalar tarafından 

ortak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Yüklenici, kendi kullandığı yolların sulanmasından sorumludur. 
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      Ocak içi yollarda kısa mesafeli güzergah değişikliği olabilir. Yolların mesafe ve eğimleri ±% 

10 sınırları içinde kalmak üzere artabilir veya azalabilir. 

 

 

4.3.Yıllık ve günlük çalıĢma süreleri  

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde İdarece izin verilmesi veya idarenin talep etmesi halinde 

çalışma yapılabilir. Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak 

üzere çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir.  

 Kömür taşıma işi günde üç vardiya halinde yapılacak olup piyasanın talebine göre İdare 

vardiya sayısını azaltabilir. Yüklenici idarenin vardiya değişim düzenine uymak zorundadır. 

 Kömür taşıma işi 24 saat/gün olarak yapılacaktır. Ancak, piyasanın talebine göre günlük 

çalışma süresi azaltılabilir.  

  

 Günlük taşınacak kömür miktarı, İdare tarafından talepler doğrultusunda belirlenecek 

ve İdarenin istediği miktar kadar kömür taşınacaktır.    
    
5 .YER TESLİM İŞLEMLERİ VE İŞE BAŞLAMA : 

İşin yapılacağı işyerinin yer teslimi ve işe başlama tutanakları idare yetkilileri ile yüklenici 

arasında düzenlenir. 

 Yer teslimi ve işe başlamada yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.  

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş )  takvim günü içinde iş yerlerinin 

yükleniciye teslimi yapılacaktır. 

 İş yerlerinin yükleniciye teslim tarihi işe başlama tarihidir. 

 

 
6- YAPILAN İŞ MİKTARININ TESPİTİ:  

         Yüklenicinin yaptığı iş miktarı, İdareye ait kantarlarda tartılarak tespit edilir. Kamyonların 

kantarlarda tartı işleri İdarenin tartı-kontrol için görevlendireceği elemanları tarafından yapılır. 

Yüklenici isterse tartım sırasında gözlemci bulundurabilir. Tartı ile ilgili itirazlar tartım sırasında 

yapılır. Sonradan yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.  

   Kantarda tartılan kamyonun yüklü ağırlığı ile yükleme yapılmadan önceki boş ağırlığı (kamyon 

darası) arasındaki fark kamyonun taşıdığı yük olarak kabul edilir. Kamyonun tartımı ile ilgili kantar 

çıktılarında kamyonun taşıdığı yük miktarının hangi tesise ait olduğu belirtilir. Vardiya içinde 

kamyonların taşıdığı yük miktarları toplanarak vardiyada yapılan iş miktarı, bu iş miktarlarından 

yararlanılarak da günlük iş miktarı bulunur.  

  Kömür nakli yapan kamyonlar her seferde boş dara aldıracaklardır. Boş darası alınmayan 

kamyonlar dolu olarak tartılmayacak olup hakedişin düzenlenmesi sırasında dikkate 

alınmayacaktır. 

 
        

 7- DĠĞER HÜKÜMLER 

Kantarların her türlü ayar ve kontrolleri idarenin denetim ve gözetiminde İdarece yapılır. Ayar 

ve kontroller sırasında isterse yüklenici bulunabilir.  
 

  

 

 

ĠDARE YÜKLENĠCĠ 


