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 TKİ KURUMU 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KOORDİNASYON VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LAVVAR KOORDİNASYON VE 

TAKİP-TORBALAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİNE BAĞLI DEREKÖY TORBALAMA VE 

DEREKÖY LAVVAR TESİSLERİNDE VE STOK SAHALARINDA GEREKTİĞİNDE 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DİĞER İŞ YERLERİNDE LASTİK TEKERLEKLİ 

YÜKLEYİCİLERİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1- İŞİN YAPILACAĞI YER 

İşin yapılacağı yerler Manisa ilinin Soma ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 23 km. uzaklıkta 

olup, ulaşım yollarının çoğunluğu asfalttır. 

2- İŞİN ADI 

Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde ve Stok Sahalarında (gerektiğinde 

İşletme Müdürlüğümüzün diğer iş yerlerinde) ürün (kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında 

biriken kömürler vb.) yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, 

odun gibi atıkların yüklenmesi, malzemelerin serilmesi ve toplanması, çevre düzenlemelerinin 

yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli 

yükleyiciler ile yapılması işidir. 

3- İŞİN MİKTARI 

İşin miktarı toplam 7.500 (YediBinBeşYüz) çalışma saatidir 

4- İŞİN SÜRESİ 

İşin süresi 300 (ÜçYüz) takvim günüdür 

 

5- İSTENEN MAKİNA PARKI 

Yüklenicinin ihale konusu işi yapabilmesi için aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve 

ekipmanları bulundurması gereklidir. 

  

Kepçe kapasitesi en az 5 m.³, Motor gücü en az net 250 hp, piyasa kamyonlarına yük 

yükleyebilecek bom yüksekliğine sahip (kepçe pimi yüksekliği enaz 3,5 m), yük kontrol sistemine 

sahip (kepçe kantarı), üretim tarihi 8 (sekiz) yılı doldurmamış, 2 (iki) adet lastik tekerlekli yükleyici. 

                                               

İstenen makine parkı, Yüklenicinin kendi malı veya kiralık olabilir. Yüklenici, makine parkı 

kendi malı ise, ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti, kendi malı değilse, sahibinin bu işte 

makinelerini çalıştırmayı taahhüt ettiğine dair, noter onaylı kira sözleşmesinin bir suretini, İdareye 

verecektir. 

Yüklenici tarafından bu iş için taahhüt edilen yükleyiciler işin bitim tarihine kadar iş yerinde 

bulundurulur. Arıza veya bakım nedeniyle iş yeri dışına çıkarılmak zorunda kalınırsa yükleyicilerin 

yerine Yüklenici aynı özelliklerde yükleyicileri temin etmelidir. Yedek yükleyici getirildikten sonra 

İdareden izin alınarak tamir-bakıma gidebilecektir.  

 

Yükleyicilerin değişikliğinde de İdareden izin alınır.   

      

6- YÜKLEYİCİLERİN ÇALIŞMA PROGRAMI (ÇALIŞMA SAATLERİ)  
         

24 Saatlik zaman içerisinde 3 vardiya halinde çalıştırılacaktır. 24 Saatlik zaman içerisinde 

İdarenin gerekli göreceği saatlik süreye göre çalıştırılacaktır. 

Yüklenici 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, 

çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir. 
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Yükleyicilerin çalışma programı aşağıdadır. Ancak Kontrol Teşkilatı işin durumuna göre, 

gerekli gördüğü takdirde, bu süreleri azaltıp, çoğaltabilir. Bazı günler yükleyicileri hiç 

çalıştırmayabilir. 

Kontrol Teşkilatınca çalıştırılması istendiği halde çalıştırılmayan veya program saatinden eksik 

çalıştırılan yükleyiciler için, Ek-1’deki “Eksik İş Tutanağı” düzenlenecektir. 

Günlük çalışma süresi, İdare tarafından talepler doğrultusunda da belirlenebilecektir. 

 

7- ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Yükleyicilerin hangi tesiste ne kadar süre ile çalışacağı İdare tarafından belirlenecektir. 

Yüklenici İdarenin bu isteğine uymak zorundadır. 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde İdarece izin verilmesi halinde çalışma yapılabilir. 

Yüklenicinin gerekli gördüğü her türlü personel Yüklenici tarafından temin edilecektir, iş 

yerine nakil ve işyerinde barınma ihtiyacı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

  Yükleyicilerin her türlü tamiri, bakımı, mazot ve yağ ikmali Yükleniciye aittir. 

 

 

 

8- YAPILAN İŞ MİKTARININ TESPİTİ: 

İşin yürütülmesi sırasında, çalışan lastik tekerlekli yükleyicilerin çalışma saati göstergesinin 

faal olup olmadığı, kontrol edilecektir. Her vardiya başında ve sonunda, yükleyicilerin çalışma saati 

kontrol edilecek, vardiya sonunda, buna göre Ek-2’deki tutanak düzenlenerek, çalışma saati başlayış 

ve bitiş değerleri yazılacak, kontrol mühendisi veya idarenin görevlendireceği kurum çalışanı ve 

Yüklenici veya vekili tarafından imzalanacaktır. Yükleyiciler, arıza veya bakım nedeniyle 

değiştirilecek olursa, giden ve yerine gelen yükleyici için, tutanak tutularak durum belirtilecek, 

çalışma saatleri yazılacaktır. 

  
Yükleyicilerin vardiyadaki toplam çalışma saati,  yükleyicinin göstergesindeki gibi ondalık sayı olarak yazılacaktır   

( örneğin; 4,8 gibi). 

 

 

9- YER TESLİM İŞLEMLERİ VE İŞE BAŞLAMA: 
 

İşin yapılacağı işyerinin yer teslimi ve işe başlama tutanakları İdare yetkilileri ile Yüklenici 

arasında düzenlenir. 

 Yer teslimi ve işe başlamada Yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.  

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş )  takvim günü içinde iş yerlerinin 

Yükleniciye teslimi yapılacaktır. 

 İş yerlerinin Yükleniciye teslim tarihi işe başlama tarihidir. 

 

 

 
 

 
       

  

 

İDARE YÜKLENİCİ 


