
 

 

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DODURGA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN 

BİNALARIMIZIN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ RAPORU YAPILMASI İŞİNE 

 AİT SÖZLEŞME TASARISI 

  

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları  
Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra 

“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................................... (bundan sonra 

“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin     

a) Adı: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

b) Adresi: Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle / ANKARA 

c) Telefon numarası: (0312) 540 10 00 

ç) Faks numarası :            (0312) 540 16 60 

d) Elektronik Posta Adresi: tkisatinalma@tki.gov.tr 

2.2. Yüklenicinin; 

a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:.  ............................................................................................  

b) T.C. Kimlik No:  ..................................................................................................................  

c)Vergi Kimlik No:  .................................................................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:.  .....................................................................................  

d) Telefon numarası:  ...............................................................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: . ............................................................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : ....................................................................  

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

 

Madde 3- Sözleşmenin dili 

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 4- İş tanımı  

Sözleşme konusu iş; 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dodurga Kontrol Müdürlüğünde bulunan aşağıdaki 

listede ve krokide belirtilen lojman,   ısı merkezi binası,   misafirhane  binaları, idari binalar, sinema 

salonu, ekonoma binası, sosyal tesis binası, ısı merkezi olmak üzere toplam 33 adet  binamızın 

deprem performans analizi raporu yapılması, bahsi geçen binaların deprem tehlikesi dikkate alınarak 

incelenmesi ve raporlanması işi. 

 

Madde 5- Sözleşmenin türü ve bedeli  

Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli……………… (rakam ve yazıyla) TL’dir. 

 

Madde 6- Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline 

dahildir. 
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Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme 

giderleri yükleniciye aittir. 
 

Madde 7- Sözleşmenin süresi  

7.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 90 gündür. 

 

Madde 8- İşe Başlama Tarihi  

8.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.  

 

Madde 9- Teminata ilişkin hükümler   

9.1. Kesin teminat alınmayacaktır. 

 

Madde 10- Ödeme yeri ve şartları 
10.1. Ödeme hizmetin muayene ve kabulünü müteakip fatura karşılığında TKİ Genel Müdürlüğü 

Muhasebe Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 

 

Madde 11- Cezalar 
11.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda gecikilen her takvim günü için sözleşme 

bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında ceza kesilecektir. 

 

Madde 12- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

12.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 

12.1.1 Mücbir sebepler: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

12.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı 

verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması, 

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                    

zorunludur. 

12.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici 

başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  

12.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: 

12.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması 

ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici 

sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen 

süre kadar uzatılır.  

 
 

Madde 13- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak 

Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi 

için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması 
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gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

 

Madde 14- Hüküm bulunmayan haller 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun 

hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. 

 

Madde 15 - Sözleşmenin Feshi 

İdare, yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde sözleşmeyi sona erdirebilir. 

Ayrıca, yüklenicinin gerekçelerini belirterek yapacağı başvuru idare tarafından 

değerlendirilerek sözleşme tasfiye edilir. 

 

Madde 16 - Gizlilik 

Yüklenici, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve 

idarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek 

veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, 

sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda 

bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa idarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik 

yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder. 

 

Madde 17- Diğer Hususlar 

 

17.1. Yüklenici firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerle ilgili değişikliklerin zaman 

geçirilmeden yazılı olarak idareye bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idaremiz 

sorumlu olmayacaktır. 

17.2 Kurumumuz e-fatura mükellefidir. 

 

Madde 18- Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

 

Madde 19- Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 20 - Sözleşmenin imzalanması 

Bu sözleşme … maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra  ../../.... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip 

yükleniciye verecektir. 

 

İDARE                                                               YÜKLENİCİ  


