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TKİ KURUMU 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

PAZARLAMA VE SATIŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALAMA VE ÇALIŞTIRMA 

HİZMET ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

1. İŞİN YAPILACAĞI YERLER : 

İşin yapılacağı yerler Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü (Soma Manisa) ait işyerleri ve kontrol  

teşkilatının görevlendireceği diğer yerlerdir. 

 

2. İŞİN ADI            : 

Bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik olarak kiralama ve çalıştırma işidir. 
 

3. İŞİN MİKTARI : 

İşin miktarı toplam 6570 (altmışbeşbinyetmiş) çalışma saatidir. 

 

4. İŞİN SÜRESİ     : 

İşin Süresi 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günüdür. 

 

5. İSTENEN MAKİNA PARKI : 

Kepçe kapasiteleri (silme) en az 3m³, Motor gücü en az net 200 BG, piyasa kamyonlarına yük 

yükleyebilecek bom yüksekliğine sahip (kepçe pimi yüksekliği en az 3,5m), üretim tarihi dahil 8 

(Sekiz) yılı doldurmamış, 1 (bir) adet lastik tekerlekli tırnaksız kovalı yükleyici  

 İstenen makine parkı, Yüklenicinin kendi malı veya kiralık olabilir. Yüklenici, makine parkı 

kendi malı ise, araç tescil belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, kendi malı değilse, sahibinin bu 

işte makinesi çalıştırmayı taahhüt ettiğine dair,  noter onaylı kira sözleşmesinin bir suretini, İdareye 

verecektir. 

Yüklenici tarafından bu iş için taahhüt edilen yükleyiciler, işin bitim tarihine kadar iş yerinde 

bulundurulur. Arıza veya bakım nedeniyle, işyeri dışına çıkarılmak zorunda kalınırsa yükleyicilerin 

yerine en az şartnamede belirtilen özelliklerde olmak kaydıyla yükleyici temin edip İdareden izin 

alınarak yükleyici iş sahası dışına çıkabilir.  

  Yükleyici değişikliğinde de İdareden izin alınır.  

       Yüklenici, ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak, çalışma talimatları, görsel, sesli, ışıklı, vb. ikaz 

ve uyarı levhalarını yükleyicilerde bulundurmak zorundadır. 

 

6. YÜKLEYİCİLERİN ÇALIŞMA PROGRAMI (ÇALIŞMA SAATLERİ) : 

İhale konusu iş; haftanın 7 günü, günde üç (3) vardiya 24 saat yapılacaktır. Kontrol Teşkilatı, 

bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışma yapılmasını isteyebilir. Yüklenici, buna göre 

tertip ve düzenini kuracaktır. 

Yüklenici 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, 

çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilir. 

Yükleyicilerin çalışma programı aşağıdadır. Ancak Kontrol Teşkilatı işin durumuna göre, gerekli 

gördüğü takdirde, bu süreleri azaltıp, çoğaltabilir. Bazı günler yükleyicileri hiç çalıştırmayabilir. 

Kontrol Teşkilatınca çalıştırılması istendiği halde çalıştırılmayan veya program saatinden eksik 

çalıştırılan yükleyici için, Ek-1’deki “Eksik İş Tutanağı” düzenlenecektir. 
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15 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 13       365 

Aylık Çalışma Saati= (Vard. Çalışma 6 saat X  3 Vard. X Aylık Gün Sayısı 

1. Yükleyici 6 270 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558 558 234     6.570 

Toplam İş Miktarı (Saat) 6570 

 

Günlük çalışma süresi, İdare tarafından talepler doğrultusunda da belirlenebilecektir. 

 

 

7. YAPILAN İŞ MİKTARININ TESPİTİ : 

İşin yürütülmesi sırasında, çalışan lastik tekerlekli yükleyicilerin çalışma saati göstergesinin faal 

olup olmadığı, kontrol edilecektir. Her vardiya başında ve sonunda, yükleyicinin çalışma saati kontrol 

edilecek, vardiya sonunda, buna göre Ek-2’deki tutanak düzenlenerek, çalışma saati başlayış ve bitiş 

değerleri yazılacak, kontrol mühendisi veya idarenin görevlendireceği kurum çalışanı ve Yüklenici 

veya vekili tarafından imzalanacaktır. Yükleyici, arıza veya bakım nedeniyle değiştirilecek olursa, 

giden ve yerine gelen yükleyici için, tutanak tutularak durum belirtilecek, çalışma saatleri yazılacaktır. 

 Yükleyicinin vardiyadaki toplam çalışma saati, saat ve dakika olarak yazılacaktır. 

 

8.  ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Yükleyicinin hangi tesiste ne kadar süre ile çalışacağı İdare tarafından belirlenecektir. 

Yüklenici İdarenin bu isteğine uymak zorundadır. 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde İdarece izin verilmesi halinde çalışma yapılmayabilir. 

Yüklenicinin gerekli gördüğü her türlü personel Yüklenici tarafından temin edilecektir, iş 

yerine nakil ve işyerinde barınma ihtiyacı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Yükleyicin her türlü tamiri, bakımı, mazot ve yağ ikmali Yükleniciye aittir. 

 

9. YER TESLİM İŞLEMLERİ VE İŞE BAŞLAMA: 

İşin yapılacağı işyerinin yer teslimi ve işe başlama tutanakları İdare yetkilileri ile Yüklenici 

arasında düzenlenir. 

     Yer teslimi ve işe başlamada yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.  

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi)  takvim günü içinde iş yerlerinin 

yükleniciye teslimi yapılacaktır. 

      İş yerlerinin yükleniciye teslim tarihi işe başlama tarihidir. 

 

 

 

 

 

İDARE YÜKLENİCİ 

 


