

**TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU**  
**GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

DOSYA NO : 949-GLİ/2021-597

TARİH: ...../...../2021

KONU : İMAR PLAN TADİLATI HİZMET ALIM

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

**TEKLİF SAHİBİNİN**

|                            |   |     |  |      |  |
|----------------------------|---|-----|--|------|--|
| ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI | : |     |  |      |  |
| AÇIK TEBLİGAT ADRESİ       | : |     |  |      |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ | : |     |  |      |  |
| VERGİ NUMARASI             | : |     |  |      |  |
| TC KİMLİK NUMARASI         | : |     |  |      |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI   | : | Tel |  | Faks |  |

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **15 Eylül 2021 Çarşamba** günü saat **17.00'a** kadar FAKS VEYA KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **15.10.2021** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla)..... TL'dir.**  
**(yazıyla).....**
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geç .....gün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- 6- **24.281,00 TL** üzerinde sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

**SAYGILARIMIZLA**

**EK : Teknik Şartname (2 Sayfa)**

**FİRMA KAŞESİ**

Satınalma Üye: Hatice SEVİMLİ  
(Dahili:1344) ozkanha@gli.gov.tr  
Teknik Üye: Murat RONA  
(Dahili:4312)

İmza

**ÖNEMLİ NOT :**

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- 2- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- 3- ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

KIZILBEY V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

http://www.gli.gov.tr.

**TKİ KURUMU**  
**GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ TUNÇBİLEK BELDESİ ÇAMALTI MAHALLESİ 620 ADA 3**  
**PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

**1.İŞİN KONUSU**

Tunçbilek Beldesi Çamaltı mahallesi 620 ada 1 numaralı parselin güneyinden geçen 15 metrelik imar yolunun plan değişikliği yapılarak 7 metre olarak planlanması.

**2.İŞİN TANIMI VE KAPSAMI**

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (GLİ) Müdürlüğüne ait Gazlaştırma Tesisi ve Bakım Atölyelerinin bulunduğu alanda, Hümk Asit binası yapılması esnasında binanın imar planında yolda kalmasından dolayı, bu alanda bulunan imar yolunda değişiklik yapılarak yolun temeli atılan binaya göre yeniden düzenlenmesi ve imar planında bulunan yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi.

**3. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER**

1. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi Çamaltı mahallesi 620 ada 3 numaralı parseli kapsayan I22C15A3C ve I22C15A3D 1/1000 Uygulama imar planı paftaları ile I22C15A 1/5000 Nazım imar planı paftalarında plan değişikliği yapılarak, Plan açıklama raporu Yüklenici firma tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan projeler 5'er takım çıktı ve 1 adet CD ile işveren idareye teslim edilecektir.

2. Faaliyet ile ilgili olarak kurum görüşleri İşveren ve Yüklenici firma tarafından koordineli şekilde temin edilecektir. Görüş sorulan kurumların talep etmesi halinde arazi çalışmasına Yüklenici Firma da eşlik edecektir.

3. Projede Tunçbilek Belediyesi tarafından eksikliklerin bulunması halinde projenin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaları Yüklenici Firma yapacak, eksiklikleri giderecek ve Tunçbilek Belediyesine yeniden sunacaktır.

4. Yüklenici Firma, iş ile ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İşveren İdarenin (GLİ) önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam edecektir.

**4. İŞVEREN (GLİ) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER**

1. *İmar Planı değişikliği* yapılması işine esas 1/1000 Uygulama İmar planı ve 1/5000 Nazım imar planı çiziminde kullanılmak üzere İşletme Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler verilecektir.

2. Tunçbilek Belediyesi doğrultusunda ve görüşü sorulan kurumların talepleri durumunda arazi ve büro çalışmalarına eşlik edecektir.

**5.İŞİN SÜRESİ**

İhale konusu işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

Proje alanına dair alınacak kurum görüşlerinde olabilecek uygunsuzluklar Tunçbilek belediyesi ve diğer kurumlar tarafından talep edilebilecek yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle geçen süreler işin süresine eklenecektir.



Yukarıda belirtilen gecikmeler hariç olmak üzere; bu süre sonunda işin yapılmasında gecikme olması halinde firmaya gecikme cezası olarak her gün için sözleşme bedelinin % 0,2 (bindeiki) tutarında ceza uygulanacaktır.

## 6.ÖDEME

İşin, ihaleyi alan yüklenici tarafından şartname ve teknik standartlara uygun olarak yapılmış olduğu GLİ yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra kabul işlemleri yapılacaktır.

Sunulan **İmar Planı değişikliği** yapılması işine esas Tunçbilek belediye meclisinin onamasına müteakip hakediş firmaya ödenecektir.

Ödemeler tanzim edilecek faturanın GLİ Müdürlüğümüze ulaştırılmasını takiben en geç 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yükleniciye yapılacaktır.

  
Musta Rona  
Harita Müh.

  
Erhan KARAKAŞ  
Etüt Proje ve Tesis Şb.Md'lüğü  
Harita ve Maden Hakları Başmüh.

  
Bülal ALTUNÖZ  
Etüt Proje ve Tesis Şube Müdürü.